

令和7年度鎌倉市交通マスタープラン改定支援業務委託
 公募型プロポーザルにおける質問及び回答

No.	資料名	項	項目 番号	タイトル	質問内容	回答
1	仕様書	2	7	協議打合せ について	仕様書「7 協議・打合せ等」において、週に1回程度定例会を実施するとありますが、定例会では基本的に何らかの成果をご報告することで良いですか。	定例会では、検討内容の指示又は協議及び検討成果の報告を想定しています。
2	その他	—	—	第1回委員 会の開催時 期について	令和7年度の第1回委員会の開催時期と議題は想定されていますか。	令和7年度の第1回鎌倉市交通計画検討委員会については、契約締結後、早期の開催を予定しており、議題については、「交通施策及び地域別構想について」を想定しています。
3	その他	—	—	パブリック コメントの 実施時期に ついて	パブリックコメントの時期は想定されていますか。	令和7年度の鎌倉市交通計画検討委員会における検討の進捗により変更する可能性はありますが、現状では令和7年12月頃を想定しています。